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РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ.2, Т. 1 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ, НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1929“ В СЕЛО ХИТРИНО, В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА И ДОСТЪПА ДО КУЛТУРНИ УСЛУГИ, ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1929“ В СЕЛО ХИТРИНО, ОБЩИНА ХИТРИНО”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ПРСР 2014-2020”
С. ХИТРИНО, МАЙ 2018 ГОД.
	ВАЖНО !!!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено „или еквиваленто/и“ навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в техническата документация или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.
Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционния проект, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.


Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект „Подобряване на средата и достъпа до културни услуги, чрез извършване на основен ремонт, оборудване и обзавеждане на читалище „Пробуда 1929“ в село Хитрино, Община Хитрино”, осъществяван по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно подписан договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 27/07/2/0/00944 от 19.01.2018 г. между Народно Читалище „Пробуда 1929“ с. Хитрино и Държавен фонд „Земеделие“. 

Общата цел на проекта е подобряване достъпа до културни и свързани със свободното време и отдиха услуги и запазване на духовния и културен живот на населението в Община Хитрино, чрез обновяване на читалище „Пробуда 1929“ в село Хитрино.
Конкретните цели на проекта са:
· Подобряване условията за провеждане на културно-масови мероприятия на територията на с. Хитрино, Община Хитрино;
· Повишаване качеството на провежданите дейности и културно-просветни мероприятия;
· Утвърждаване на културно-духовните ценности и възприятия;
· Затвърждаване на институцията като притегателен център с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции;
· Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие и предаване;
· Приспособяване на читалище „Пробуда -1929“ към европейските центрове за библиотечно и информационно обслужване;
· Засилване ролята на читалището при формирането на силно и активно гражданско общество.
Реализирането на конкретните цели ще доведе до подобрен достъп и повишено качеството и обем на услугите за 738 жители на с. Хитрино, предоставяни от читалище „Пробуда -1929“, с. Хитрино за създаване на привлекателен център за социални контакти и организация на свободното време за разнородни по възрастов, етнически и социален състав групи в населеното място.

С реализацията на проекта, читалище „Пробуда -1929“, с. Хитрино ще запази своите конкретни достижения в:

· Съхраняването на националните традиции и идентичност;

· Привличане на самодейци с различен социален статус и възраст;

· Създаване на международни културни връзки.

I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА

1. Предмет на поръчката 
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на основен ремонт на Народно читалище „Пробуда 1929“ в село Хитрино, Община Хитрино в т.ч.:

· изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации, инвестиционните проекти и количествените сметки. 

· гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

2. Цел на поръчката

Основна цел на поръчката е избор на изпълнител – строител, който да извърши основен ремонт на Народно читалище „Пробуда 1929“ в село Хитрино, с което ще се подобри материално-техническата база, което от своя страна ще доведе до подобрен достъп и повишено качеството и обем на услугите за 738 жители на с. Хитрино, предоставяни от читалище „Пробуда -1929“, с. Хитрино за създаване на привлекателен център за социални контакти и организация на свободното време за разнородни по възрастов, етнически и социален състав групи в населеното място.

II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ЗА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ПРОЕКТНО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Обектът/строежът е IV-та категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква „б” от ЗУТ – жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители и чл.8, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 за Номенклатурата на видовете строежи – сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители съгласно номенклатурата по приложение № 2;
За обекта има издадено Разрешение за строеж № 33 от 06.07.2017 г., от Главния архитект на община Хитрино, въз основа на одобрен технически инвестиционен проект по части: Част „Архитектура”; Конструктивно становище; Част „Електро“; Част „ВиК“; Част „Пожарна безопасност”; Част „ОВК”; Част „Енергийна ефективност”.

Същите са неразделна част от настоящата документация. Предложенията в офертите следва да са съобразени с одобрената проектна документация.
1.1. Съществуващо положение
Сградата е разположена в урбанизираната територията на село Хитрино, община Хитрино в УПИ I-455, 319 кв.27, в централната част на населеното място със РЗП - 769,00 м2 и ЗП – 478,00 м2.
Понастоящем сградата се ползва и функционира съгласно предназначението си – за културно просветна дейност.

Достъпът до сградата се осъществява през три входа - главния е от северозапад, втория (директно към залата) е от югозапад и един второстепенен (към съблекалните) отново от северозапад. 
Покривът на сградата е скатен, с покритие от керамични керемиди и външна улучна отводнителна система. Стълбищата са монолитни стоманобетонни.

Конструкцията на сградата е обяснена по-подробно в част Конструкции. 
На първия етаж на сградата са разположени фоайета и коридор, голяма сцена със зала, две съблекални и два кабинета. На втория етаж са разположени библиотека, канцелария, коридори, прожекционно помещение и балкон към залата.

Конструкцията на сградате е скелетно гредова, тухлени стени, гредова стоманобетонова плоча над основната зала и стълбище и дървен гредоред при останалите помещения. Стълбишата са монолитни стоманобетонни.

Покривът на сградата е с дървена конструкция, скате „студен“ тип с невинтелируемо покривно пространство. Отводняването е външно с улуци и водосточни тръби.

Към днешна дата са извършени ремонтни дейности свързани с енергоспестяващи мерки и реконструкция на покрива на сградата.

Дограмата е подменена с PVC двоен стъклопакет. Конструктивната височина на етажите не е променяна.

1.2. Проектно решение
Сградата следва да се съобрази с изискванията на Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Съответно се предвижда подемна платформа до главния вход на сградата и стълбищна подемна платформа за достъп до библиотеката на втори етаж.

Следва да се извършат СМР дейности с цел обновяване на помещения. Като ремонтни дейности са предвидени цялостно пребоядисване във всички помещения в читалището и подмяна на настилките според предназначението на помещението, ремонтни работи по електрическата и ВиК инсталация, осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение, реконструкция на отоплителна инсталация и подмяна на вътрешната дограма. Полагане на топлоизолация по покрива на основната сграда и по тавана на сутерена. Предвижда се подмяна на съществуващи ажурни, метални парапети с нови.

Необходимо е да се извърши ревизия и ремонт на горна сценична механизация.

Предвижда се пристройка към основното тяло на сградата от югозападната страна, в която са обособени санитарни помещения спрямо изискванията на Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г.за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата. Тя е разположена на кота ±0,00. За нея се предвижда дейности, свързани с полагането на външна топлоизолация и боядисване на фасадите с мазилка цвят по каталог, съобразен със сегашния цвят на основната сграда, оформяне на цокъл с каменна облицовка съобразен със съществуващия на сградата и цялостно оборудване в санитарните помещения.

Ремонтните работи на Народно читалище „Пробуда 1929“ в село Хитрино предвиждат:

ЗА ПОДОБЕКТ НОВА ПРИСТРОЙКА – САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ:

· Строително - монтажните работи по част: „Архитектурна“ в обхвата на които се включени:

· Дейности по фасада; 

· Дейности по покрив;

· Доставка и монтаж на вътрешна дограма;

· СМР в помещенията;

· Оборудване и обзавеждане на помещенията.
· Строително - монтажните работи по част: „Енергийна ефективност“ в обхвата на които се включени:

· Топлоизолация на външни стени  и по страници на дограма; 

· Топлоизолация на покрив с 10 см каменна вата.

· Строително - монтажните работи по част: „Конструкции“ в обхвата на които се включени:

· Нова пристройка.

· Строително - монтажните работи по част: „ВиК“ в обхвата на които се включени:

· Водопровод;

· Канализация;

· Канализация извън сградата;

· Канализация в сградата;

· Изгребна яма
· Строително - монтажните работи по част: „ОВК“ в обхвата на които се включени:

· Отоплителна инсталация

ЗА ПОДОБЕКТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА:
· Строително - монтажните работи по част: „Архитектурна“ в обхвата на които се включени:

· Дейности по фасада – Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле;

· Дейности по покрив;

· Доставка и монтаж на вътрешна дограма;

· СМР в помещенията;

· Строително - монтажните работи по част: „Енергийна ефективност“ в обхвата на които се включени:

· Топлоизолация по подове;

· Топлоизолация на покрив с 10 см каменна вата.

· Строително - монтажните работи по част: „ОВК“ в обхвата на които се включени:

· Отоплителна инсталация.

· Строително - монтажните работи по част: „Електро“ в обхвата на които се включени:

· Ел.табла и захранващи линии;

· Осветление и контакти общо предназначение;

· Ел.инсталация за ОВК;

· Мълниезащитна инсталация;

· Демонтажни работи;

· Слаботокови и специални инсталации в т.ч.:

· телефон, кабелна ТV, интернет;

· Система за видеонаблюдение – по Спецификация -1;

· Система за СОТ - по Спецификация -2; 

· Ел.инсталации ''Сцена''

Строително-монтажните работи, предмет на настоящата поръчка, обхващат следното изпълнение:
ЗА ПОДОБЕКТ НОВА ПРИСТРОЙКА – САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ:

	ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА 

	Дейности по фасада

	Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле
	м2
	12.85

	Полагане на универсален грунд по шпакловани стени
	м2
	46.31

	Полагане на структурна мазилка по стени външно - 2 мм (с цвят съгласуван от възложителя)
	м2
	37.02

	Полагане на универсален грунд по шпакловъни страници
	м
	5.25

	Полагане на силикатна мазилка по страници външно - 2 мм
	м
	5.25

	Направа на облицовка от каменна зидария по цокъл
	м2
	9.28

	Дейности по покрив 

	Доставка и монтаж на PVC улуци Ф 100 с UV защита и включени крепежни елементи и казанчета към тях (към пристройката)
	м
	6.83

	Доставка и монтаж на готови водосточни тръби PVC Ф 100 с UV защита (към пристройката)
	м
	3.47

	 Доставка и монтаж на вътрешна дограма 

	Доставка и монтаж на вътрешни MDF врати  110/210см по спецификация
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на вътрешни MDF врати, водоустойчиви  90/210см по спецификация
	бр.
	3.00

	Доставка и монтаж на вътрешна PVC врата 80/210см  по спецификация
	бр.
	3.00

	СМР в помещенията

	Доставка и монтаж на стени за санитарни възли от HPL-плоскости с дебелина 13мм (или 24 мм), h=200 см
	м2
	5.94

	Настилка от теракотни плочи
	м2
	25.62

	Облицовка с фаянсови плочи до H-245
	м2
	93.42

	Шпакловане и грундиране на тавани
	м2
	25.62

	Двукратно латексово боядисване на тавани (цвят съгласуван с възложителя)
	м2
	25.62

	Облицовка от гипсокартон по тръби
	м2
	0.81

	Разкъртване на тухлена зидария, включително всички свързани с това дейности
	м3
	2.57

	Направа на нова преградна стена от газобетонови блокчета 10 см ( за WC )
	м2
	29.99

	Полагане на окачен таван от водоустойчив гипсокартон в санитарно помещение (в пристройка) - тип - 15мм гипсокартон, с граница на огнеустойчивост ЕI 30
	м2
	25.62

	Оборудване и обзавеждане на помещенията 

	Доставка и монтаж на аксесоари за инвалидна тоалетна-ръкохватка за стена и подвижна ръкохватка
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на шкаф за мивка (за WC) 40/100 см
	бр.
	2.00

	ЧАСТ: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

	Топлоизолация на външни стени  и по страници на дограма  

	Направа на топлоизолация с EPS 10 см., λ=0.035 W/mK външно по стени, вкл.(лепило за ЕPS, 8бр./m2 PVC дюбели, мрежа стъклофибърна, шпакловка)
	м2
	46.31

	Направа на топлоизолация с XPS 2 см., λ=0.028 W/mK вътрешно и външно по страници на дограма, вкл.(лепило за XPS, 3бр./m PVC дюбели, мрежа стъклофибърна, шпакловка)
	м
	5.25

	Топлоизолация на покрив с 10 см каменна вата 

	Полагане на топлинна изолация от дюшеци каменна вата 10 см, λ=0.038 W/mK по  таванска плоча
	м2
	24.40

	ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ

	Тънък изкоп в земни почви, дебелина на слоя до 0.15м
	м3
	1.61

	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви
	м3
	1.61

	Изкоп с багер земни почви на отвал
	м3
	14.46

	Подложка от уплътнен трошен камък 0-32мм
	м3
	7.56

	Направа кофраж за основи
	м2
	46.44

	Направа кофраж колони
	м2
	19.81

	Направа кофраж за греди, борд
	м2
	25.42

	Изработка и монтаж армировка -  В235/В500
	кг
	554.00

	Доставка и полагане на бетон С 20/25 (В25)
	м3
	13.15

	Доставка и полагане подложен бетон С8/10
	м3
	0.51

	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см
	м3
	7.49

	Иглолистна дървесина С24
	м3
	0.40

	OSB 3 - 18mm
	м2
	31.74

	Полагане на битумна хидроизолация на един пласт без посипка
	м2
	31.74

	Полагане на битумни керемиди и всички свързани с това дейности
	м2
	31.74

	Доставка и полагане на обшивка с ламарина по бордове
	м2
	31.74

	Натоварване с багер на транспорт земни почви
	м3
	8.58

	Превоз излишни земни маси на депо, вкл.разриване
	м3
	8.58

	Нова пристройка 
	 
	 

	ЧАСТ: ВИК

	Водопровод 

	Доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби студена вода PN-16 DN20 mm
	м
	8.00

	Доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби студена вода PN-16 DN25 mm
	м
	3.00

	Доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби студена вода PN-16 DN32 mm.
	м
	22.00

	Доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби за топла вода с алуминиева вложка PN-20 DN20 mm
	м
	12.00

	Доставка и монтаж на спирателни кранове без изпразнител DN20 mm
	бр.
	13.00

	Доставка и монтаж на спирателни кранове без изпразнител DN32 mm
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на възвратни клапи DN32 mm
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на смесителни батерии за тоалетни мивки
	бр.
	3.00

	Доставка и монтаж на железни укрепители за водопровод по стената
	бр.
	25.00

	Доставка и монтаж на топлинна изолация за тръби  DN20mm
	м
	20.00

	Доставка и монтаж на топлинна изолация за тръби  DN25mm
	м
	3.00

	Доставка и монтаж на топлинна изолация за тръби DN32mm
	м
	22.00

	Доставка и монтаж на електрически бойлер с вместимост V=80l
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на преход от PP/DN32 към поцинкована тръба с диаметър ф1''
	бр.
	1.00

	Промиване с хлор-амин на питейни водопроводи
	м
	44.00

	Вземане на водна проба от ХЕИ
	бр.
	3.00

	Канализация 

	Канализация извън сградата 

	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен  - 20%
	м3
	0.94

	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви
	м3
	0.94

	Изкоп с багер земни почви на отвал
	м3
	3.76

	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см
	м3
	1.90

	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см
	м3
	2.30

	Натоварване с багер на транспорт земни почви
	м3
	1.40

	Превоз излишни земни маси на депо, вкл.разриване
	м3
	1.40

	Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф160 mm
	м
	7.00

	Доставка и монтаж на PVC разклонител, наклонен единичен 160/160
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на PVC дъги 45° ф160 mm
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на PVC дъги 90° ф160 mm
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на PVC тапа ф160 mm
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на готова ревизионна шахта от ПП тръба DN630, телескоп и капак към нея, включително и направата на възглавниц
	бр.
	1.00

	Канализация в сградата 

	Доставка и монтаж на Дебелостенни PVC тръби ф 110 мм
	м
	14.00

	Доставка и монтаж на Дебелостенни PVC тръби ф 160 мм
	м
	8.00

	PVC разклонител, наклонен единичен 160/160
	бр.
	5.00

	PVC разклонител, наклонен единичен 110/110
	бр.
	3.00

	Доставка и монтаж на PVC намалител ф160/110
	бр.
	6.00

	Доставка и монтаж на PVC дъги 45° ф110
	бр.
	4.00

	Доставка и монтаж на PVC колена 90°  Ф110
	бр.
	9.00

	Доставка и монтаж на PVC колена 90° Ф160
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж PVC тръби с фабрични фасонни части ф110
	м
	5.00

	Доставка и монтаж PVC тръби с фабрични фасонни части ф50
	м
	2.00

	Доставка и монтаж на PVC намалител Ф110/50
	бр.
	4.00

	Доставка и монтаж на PVC разклонител двоен – 110/110 - 67°
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж PVC разклонител 45° ф50
	бр.
	5.00

	Доставка и монтаж на PVC разклонител 45° ф110 mm
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж PVC колена ф50
	бр.
	5.00

	Доставка и монтаж PVC колена Ф110
	бр.
	2.00

	Доставка и монтаж PVC дъги ф50
	бр.
	5.00

	Доставка и монтаж PVC дъги ф110
	бр.
	4.00

	Доставка и монтаж на PVC ревизионен отвор Ф110
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на тръби PVC гладки за лепени връзки ф50
	м
	3.00

	Доставка и монтаж на тръби PVC гладки за лепени връзки ф110
	м
	4.00

	Доставка и монтаж подов сифон с долно оттичане /ПС-105/
	бр.
	3.00

	Доставка и монтаж Вентилационни шапки за отдушник - канализация
	бр.
	1.00

	Полупорцеланови тоалетни умивалници – среден формат – за седящи батерии
	бр.
	3.00

	Доставка и монтаж на клозети с ниско разположени порцеланови казанчета с горно оттичане
	бр.
	3.00

	Доставка и монтаж на клозети с ниско разположени порцеланови казанчета с долно оттичане
	бр.
	1.00

	Железни укрепители за вертикални клонове
	бр.
	5.00

	Демонтаж тоалетен умивалник
	бр.
	1.00

	Изпробване на канализация 
	м
	1.00

	Изгребна яма

	Тънък изкоп в земни почви, дебелина на слоя до 0.15м
	м3
	12.10

	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви
	м3
	12.10

	Изкоп с багер земни почви на отвал
	м3
	229.90

	Направа кофраж 
	м2
	104.00

	Изработка и монтаж армировка -  В235/В500
	кг
	2 369.40

	Доставка и полагане подложен бетон С8/10
	м3
	2.93

	Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), W0.8 MPa
	м3
	18.00

	Двуслойно обмазване с битумна хидроизолация (външно)
	м2
	69.00

	Waterstop лента (работни фуги)
	м
	18.80

	Натоварване с багер на транспорт земни почви
	м3
	80.00

	Превоз излишни земни маси на депо, вкл.разриване
	м3
	80.00

	ЧАСТ: ОВК 

	Отоплителна инсталация 

	Доставка и монтаж на електрически конвекторен радиатор за монтаж на стена с електронен терморегулатор, IP 24, ел.мощност 0.50kW /220V/ с функция против замръзване и автоматична термозащита
	бр.
	4.00

	ЧАСТ: ЕЛЕКТРО 

	Осветление и контакти общо предназначение 

	Доставка и монтаж противовлажна плафонера с LED крушки 15вт и с индикатор за движение
	бр.
	9.00

	Лампен излаз с кабел СВТ3х1,5мм2 изтеглен в скрито положени под мазилка РVС тр.ф16мм- до 10м
	бр.
	9.00

	Контактен излаз с кабел СВТ3х2,5мм2 изтеглен в скрито положени под мазилка РVС тр.ф23мм- до 10м
	бр.
	4.00

	Ел.инсталация за ОВК 

	Монтаж контакт ''Шуко'' противовлажен за открита инсталация 
	бр.
	4.00


ЗА ПОДОБЕКТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА:

	ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА

	Дейности по фасада 

	Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле
	м2
	105.80

	Дейности по покрив 

	Демонтаж на керамични керемиди тип ''Гръцки'' (около 20%) след оглед на място и констатирани дефекти
	м2
	117.60

	Доставка и монтаж на керамични керемиди тип ''Гръцки'' (около 20%)
	м2
	163.65

	 Доставка и монтаж на вътрешна дограма 

	Демонтаж на съществуващa дървена дограма
	м2
	74.16

	Доставка и монтаж на врати MDF вътрешни 195/205см по спецификация
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на вътрешни MDF врати  90/215см по спецификация
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на вътрешни MDF врати  90/210см по спецификация
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на вътрешни ПДЧ врати  90/210см по спецификация
	бр.
	2.00

	Доставка и монтаж на вътрешни ПДЧ врати  100/210см по спецификация
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на вътрешни MDF врати  190/210см по спецификация
	бр.
	2.00

	Доставка и монтаж на вътрешни MDF врати  70/190см по спецификация
	бр.
	2.00

	Доставка и монтаж на вътрешни MDF врати  155/210см по спецификация
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на вътрешни MDF врати  90/205см по спецификация
	бр.
	4.00

	Доставка и монтаж на вътрешна PVC врата 300/260см  по спецификация
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на врати MDF вътрешни 235/260см по спецификация
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на врати MDF вътрешни 175/200см по спецификация
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на врати MDF вътрешни 80/200см по спецификация
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на врата с клас на пожароустойчивост EI90 90/210см по спецификация (към сутерен)
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на брави тип антипаник към нови врати
	бр.
	4.00

	Доставка и монтаж на ревизионна врата EI 60 (за покривна плоча) 70/80см
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на врата с клас на пожароустойчивост EI90 (размер приблизително 70/180см) над сцената ( за достъп до покривна
	бр.
	1.00

	СМР в помещенията 

	Очукване/остъргване на компрометирана боя, мазилка по стени, вкл.всички свързани с това дейности (около 50% от общата площ)
	м2
	599.87

	Очукване/остъргване на компрометирана боя, мазилка по тавани, вкл.всички свързани с това дейности( около 50% от общ.площ тавани
	м2
	297.91

	Полагане на ламинат, клас W33 с включени первази, лайсни, тапи, снадки и др.
	м2
	167.33

	Полагане на ламинат обработен за постигане на клас по реакция на огън ''C''
	м2
	196.88

	Премахване на балатумна настилка
	м2
	16.29

	Демонтаж на съществуващ паркет
	м2
	290.89

	Демонтаж на дюшеме, включително всички свързани с това дейности (сцена)
	м2
	107.22

	Полагане на дюшеме обработен за постигане на клас по реакция на огън ''C'' (сцена)
	м2
	50.19

	Зазиждане на отвор, включително всички свързани с това дейности
	м2
	1.75

	Настилка от теракотни плочи
	м2
	26.75

	Обработване на стени зад сцена с водоразтворим състав за огнезащита за постигане на клас по реакция на огън ''С''
	м2
	181.13

	Шпакловане и грундиране на стени
	м2
	1 199.73

	Шпакловане и грундиране на тавани
	м2
	570.19

	Двукратно латексово боядисване на стени (цвят съгласуван с възложителя)
	м2
	1 199.73

	Двукратно латексово боядисване на тавани (цвят съгласуван с възложителя)
	м2
	570.19

	Премахване на съществуващ окачен таван от гипсокартон
	м2
	30.85

	Демонтаж на съществуващ метален парапет
	м2
	3.89

	Направа на масивен парапет с газобетонови блокчета 10 см в зала
	м2
	5.54

	Доставка и монтаж на нов ажурен метален парапет h=100см
	м
	5.57

	Полагане на окачен таван от гипсокартон за защита на топлоизолацията
	м2
	176.65

	ЧАСТ: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

	Топлоизолация по подове 

	Направа на топлоизолация с EPS 10 см., λ=0.035 W/mK вътрешно по таван на сутерен, вкл.(лепило за ЕPS, 8бр./m2 PVC дюбели, мрежа стъклофибърна, шпакловка)
	м2
	91.35

	Топлоизолация на покрив с 10 см каменна вата 

	Полагане на топлинна изолация от дюшеци каменна вата 10 см, λ=0.038 W/mK по  таванска плоча
	м2
	476.95

	ЧАСТ: ОВК

	Отоплителна инсталация 

	Доставка и монтаж на електрически конвекторен радиатор за монтаж на стена с електронен терморегулатор, IP 24, ел.мощност 1.00kW /220V/ с функция против замръзване и автоматична термозащита
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на електрически конвекторен радиатор за монтаж на стена с електронен терморегулатор, IP 24, ел.мощност 1.50kW /220V/ с функция против замръзване и автоматична термозащита
	бр.
	3.00

	Доставка и монтаж на сплит система на директно изпарение - фреон R-410А (инверторна), Qохл.=3.3(1.3-3.8)kW, Qотопл.=3.5(1.3-4.8)kW, BTU 12000, състояща се от: вътрешно тяло за висок стенен монтаж, комплект с  PVC тръба за отвеждане на конденз,  и  външно тяло, комплект с медни тръби и изолация от микропореста гума 19mm, контролни кабели, PVC тръба за отвеждане на конденз, максимален тръбен път 15m, допустима денивелация 12m, средна електрическа мощност 0.94kW/220V/
	бр.
	6.00

	Доставка и монтаж на сплит система на директно изпарение - фреон R-410А (инверторна), Qохл.=6.8(3.2-8.0)kW, Qотопл.=8.0(3.5-9.0)kW, BTU 24000, състояща се от: вътрешно тяло колонен тип, комплект с  PVC тръба за отвеждане на конденз,  и  външно тяло, комплект с медни тръби и изолация от микропореста гума 19mm, контролни кабели, PVC тръба за отвеждане на конденз, максимален тръбен път 15m, допустима денивелация 12m, средна електрическа мощност 2.12kW/220V/
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на сплит система на директно изпарение - фреон R-410А (инверторна), Qохл.=9.5(5.0-11.2)kW, Qотопл.=10.8(5.1-12.7)kW, BTU 34000, състояща се от: вътрешно тяло колонрн тип, комплект с  PVC тръба за отвеждане на конденз,  и  външно тяло, комплект с медни тръби и изолация от микропореста гума 19mm, контролни кабели, PVC тръба за отвеждане на конденз, максимален тръбен път 15m, допустима денивелация 12m, средна електрическа мощност 3.00W/220V/
	бр.
	4.00

	ЧАСТ: ЕЛЕКТРО 

	Ел.табла и захранващи линии 

	Доставка и монтаж ел. табло ГРТ /по схема/
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж табло Тбибл. по схема
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж табло Тсцена- по схема
	бр.
	1.00

	Доставка и полагане РVС тръба ф24мм скрито под мазилка
	м
	50.00

	Доставка и полагане РVС тръба ф29мм скрито под мазилка
	м
	30.00

	Доставка и полагане РVС тръба ф36мм скрито под мазилка
	м
	60.00

	Доставка и изтегляне в тръба кабел СВТ3х2,5мм2
	м
	50.00

	Доставка и изтегляне в тръба кабел СВТ3х10мм2
	м
	30.00

	Доставка и изтегляне в тръба кабел СВТ 5х10мм2
	м
	35.00

	Доставка  и изтегляне в тръба кабел СВТ 5х16мм2
	м
	25.00

	Направа заземление на ГРТ
	бр.
	1.00

	Свързване проводник до 16 мм2 към съоръжение
	бр.
	34.00

	Направа отводи
	бр.
	25.00

	Осветление и контакти общо предназначение 

	Доставка и монтаж освет.тяло с LED пури 4х18вт за открит
	бр.
	8.00

	Доставка и монтаж освет.тяло с LED пури 4х18вт за вграден монтаж
	бр.
	14.00

	Доставка и монтаж на стена осв.тяло с LED пури 2х26вт и ІР65
	бр.
	9.00

	Доставка и монтаж на фасада LED прожектори 20вт
	бр.
	4.00

	Дотавка и монтаж на сцената прожектори модел PSR16 сьс сини светодиодни лампи 5вт
	бр.
	5.00

	Доставка и монтаж на таван плафонери GALERA с LED лампи 6,5вт
	бр.
	21.00

	Доктавка и монтаж полилей кристал и стъкло с LED крушки 0Х7,5ВТ
	бр.
	4.00

	Доставка и монтаж ключ обикновен за скрита инсталация
	бр.
	2.00

	Доставка и монтаж ключ сериен за скрита инсталация
	бр.
	13.00

	Доставка и монтаж ключ девиаторен за скрита инсталация
	бр.
	6.00

	Лампен излаз с кабел СВТ3х1,5мм2 изтеглен в скрито положени под мазилка РVС тр.ф16мм- до 10м
	бр.
	39.00

	Лампен излаз с кабел СВТ3х1,5мм2 изтеглен в скрито положени под мазилка метални тръби ф16мм- до 10м
	бр.
	55.00

	Контактен излаз с кабел СВТ3х2,5мм2 изтеглен в скрито положени под мазилка РVС тр.ф23мм- до 10м
	бр.
	11.00

	Контактен излаз с кабел СВТ3х2,5мм2 изтеглен в скрито положени под мазилка метални тръби ф23мм- до 10м
	бр.
	11.00

	Контактен излаз с кабел СВТ5х4мм2 изтеглен в скрито положени под мазилка мет.тръби ф23 и ф16мм- до 10м
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж монофазен контакг ''Шуко'', за скрита инсталация
	бр.
	25.00

	Доставка и монтаж на трифазен контакт
	бр.
	1.00

	Ел.инсталация за ОВК 

	Доставка и полагане РVС тръба ф24мм скрито под мазилка
	м
	170.00

	Доставка и полагане метална тръба ф23мм скрито под мазилка
	м
	150.00

	Доставка и изтегляне в тръба кабел СВТ3х2,5мм2 в скрито положени под мазилка тръби 
	м
	320.00

	Доставка и монтаж монофазен контакг ''Шуко'', за скрита инсталация
	бр.
	4.00

	Свързв.проводник към съоръжение до 2.5мм2
	бр.
	60.00

	Мълниезащитна инсталация 

	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие 
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж мълниезащитна мачта с Н=4,0м
	бр.
	1.00

	Токоотвод от проводник ALgS ф8мм
	м
	30.00

	Монтаж съединител – прав в зазем.кутия (+доставка)
	бр.
	2.00

	Монтаж заземителни колове
	бр.
	2.00

	Демонтажни работи 

	Демонтаж главно  табло
	бр.
	1.00

	Демонтаж ел..табло на сцена
	бр.
	1.00

	Демонтаж табло да сценично осветление
	бр.
	1.00

	Демонтаж пулт за управление
	бр.
	1.00

	Демонтаж ЛОТ 3х36вт
	бр.
	6.00

	Демонтаж прожектори
	бр.
	9.00

	Демонтаж висяща фасунга
	бр.
	10.00

	Демонтаж полилей
	бр.
	2.00

	Демонтаж плафониера
	бр.
	11.00

	Демонтаж ключ обикновен
	бр.
	12.00

	Демонтаж ключ сериен
	бр.
	3.00

	Демонтаж контакт
	бр.
	8.00

	 Слаботокови и специални инсталации 

	телефон, кабелна ТV, интернет 

	Доставка и монтаж шкаф за кабелна ТV, телефон и интернет
	бр.
	3.00

	Изтегляне ТV кабел – магистрална схема в РVС тръби 16мм
	м
	130.00

	Доставка ТV кабел
	м
	130.00

	Изтегляне UTP 4“ - в  РVС тръби 13мм
	м
	110.00

	Доставка  UTP 4“ 
	м
	110.00

	Полагане РVС тръби ф16мм
	м
	130.00

	Полагане РVС тръби ф13мм
	м
	110.00

	Доставка и монтаж комбинирана розетка (Т, І, ТV)
	бр.
	6.00

	Система за видеонаблюдение – по Спецификация -1 

	Система за видеонаблюдение и всички свързани с това разходи по спесификация-1
	бр.
	1.00

	Система за СОТ - по Спецификация -2 

	Система за СОТ и всички свързани с това разходи по спесификация-2
	бр.
	1.00

	 Слаботокови и специални инсталации 

	Ел.инсталации ''Сцена'' 

	СМР 

	Доставка и монтаж на контакт ''Евро'' (син) 16А ''Шуко''IP 54
	бр.
	61.00

	Доставка и монтаж на съединител XLR 5P комплект М. и  Ж.
	бр.
	63.00

	Доставка и монтаж на метална подова кутия
	бр.
	4.00

	Доставка и монтаж на съединител   RJ45 F розетка
	бр.
	20.00

	Доставка и монтаж на съединител  RJ45 М кабелен
	бр.
	40.00

	Доставка и монтаж на контакт 16А ''Шуко''
	бр.
	20.00

	Доставка и монтаж  на скара 100/60 с крепежни елементи
	м
	82.00

	Доставка и монтаж на скара 200/60 с крепежни елементи
	м
	24.00

	Доставка и монтаж на Шлангов кабел Cu 3х4
	м
	18.00

	Доставка и монтаж на кабел Cu 3х2,5
	м
	832.00

	Доставка и монтаж на кабел LiYCY 2x2x0,5
	м
	617.00

	Доставка и монтаж на кабел FTP cat 7
	м
	437.00

	Доставка и монтаж на КАБЕЛОВОДЕЩA ВЕРИГA  х 6м. 9 бр. (3х2,5мм2)+1бр. (2х(2х0,5))C  ZickZack-Е4.28.125.125.
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на Табло сценично осветление и Табло управление осветление зала и кулоари по схеми
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на гофре, негоримо ,метално Ф16, Ф23
	м
	150.00

	Доставка и монтаж на Рак 19''-12U
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на 220V захранващи модули 19''
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на крепежни елементи на 12U
	бр.
	10.00

	Доставка и монтаж на 19'' празен панел 1U
	бр.
	4.00

	Доставка и монтаж на тава за  Рак 19'' 12U
	бр.
	4.00

	Доставка и монтаж на СУИЧ  16-24 Р 16/24 портов Gigabit  switch: 24x Gigabit switch: 24x Gigabit metal, IPv6, 802.3az (Green),
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на РУТЕР 4Р  CPU 600 MHz, RAM 64 MB, 100/1000 Ethernet ports
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на РУТЕР WiFi (access point) 600MHz CPU, 64MB RAM, 10/100/1000 Ethernet ports
	бр.
	1.00

	Доставка и монтаж на крепежни елементи за Ръчени телфери, 2 броя с товароносимост 1 тон в подпокривно пространство над зала
	бр.
	1.00


III. НОРМАТИВНА БАЗА 

При изпълнение на договорите трябва да бъдат стриктно съблюдавани разпоредбите на следните нормативни документи (списъкът не е изчерпателен): 
- Закона за устройство на територията; 

- Наредба 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи; 

- Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 
- Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и проводи;

- Наредба №Iз-1971 Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар;

- Наредба №8 за правила и норми за разполагане на техничски проводи и съоръжения в населени места;

- Закон за енергетиката и енергийната ефективност;

- Инструкция за изпълнение на открити ел. инсталации, за монтаж на мълниезащита и заземителни инсталации, монтаж на носещи кабелни конструкции;  както и техните изменения и допълнения валидни в момента на проектирането. 

- Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г.за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата“.

- Наредба № 4 о т 2 009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.)

- Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия” на МРРБ и МЕЕР от 28 юли 2005г., „Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”;

- Наредба №7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради” – МРРБ; 

- Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането 

- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби и топлофикационни централи и по електрически мрежи;

- Наредба № 8/ 28.12.2003 г. за Мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.
- Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020; 

- Всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към предмета на този договор. 

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Място за изпълнение на поръчката е територията на с. Хитрино, в УПИ I-455, 319 кв.27, в централната част на населеното място.  

Срок за изпълнение на обществената поръчка 
Договорът, сключен в резултат на тази процедура, влиза в сила от датата на подписването му и приключват с извършване на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения резултат или от извършването на последното дължимо плащане - в зависимост от това кое обстоятелство настъпи последно, но не повече от 36 месеца от датата на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е съгласно техническото предложение на участника в съответствие с Линейния – календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в календарни дни, но не повече от 210 (двеста и десет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.
V. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Участниците в настоящата процедура следва да имат предвид следното:

· Въвеждането в експлоатация на обектите ще се проведе в съответствие с изискванията на чл. 177 от ЗУТ и категорията на обекта, определена в Разрешението за строеж и съобразно Наредба № 1/30.07.2003 г. за Номенклатурата на видовете строежи. 
· Въвеждането на обектите в експлоатация става след представяне на окончателен доклад по чл.168 ал.6 от ЗУТ и всички придружаващи го документи. 

· За обекта ще бъде възложено упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл.168 от ЗУТ.
2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

За успешната реализация на обектите следва да се спазят следните условия:

1. Участниците да са направили предварителен оглед на обекта и да са се запознали със специфичните условия за изпълнение на поръчката и техническия инвестиционен проект:

· подробно проучване на предоставената за целите на тръжната процедура проектна документация.

· подробно проучване „на място“ и на приложените количества и технологии за изпълнение и на тяхното съответствие с нормативните изисквания.

2. Участниците да са извършили допълнителни проучвания с оглед установяване на реалната ситуация и условия за строителна дейност;

3. Изпълнителят е длъжен да извърши всички работи предмет на Договора, в съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на Възложителя и на Строителния надзор, при осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници, специалисти и участници в проекта, и на всички хора в района на обекта.

4. Изпълнителят е длъжен да изпълнява договорираните видове СМР в пълно съответствие с разпоредбите на ЗУТ, при участие и взаимодействие с всички необходими и изисквани от разпоредбите, участници - Строителен надзор, Авторски надзор, Възложител и експерти от управлението на проекта. 

5. В строежа да се влагат само строителни материали изделия, продукти и други, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и да са с оценено съответствие, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация.

6. При изпълнение на строително - монтажните работи трябва да се влагат строителни материали, изделия, продукти и други в съответствие с основните изисквания към строежите, както при спазване и при спазване на технологичните изисквания за влагането им, които отговарят на предписанията на инвестиционния проект, изискванията на Възложителя, условията на договора за обществена поръчка, разпоредбите на действащата нормативна уредба, които са предварително съгласувани и одобрени от авторския надзор, строителния надзор и Възложителя. 
7. Всички влагани при извършването на СМР строителни материали, изделия, продукти и други трябва да отговарят на БДС, EN или, ако са от внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Обемът на възлагания строеж като цяло и отделните СМР следва да се изпълнят при точно спазване на строителните книжа за обекта (в т. ч. с мерките за достъпност на хора с увреждания по проекта), заложените количества по видовете дейности в сметната документация към отделните части на одобрения технически инвестиционен проект и тяхното остойностяване в офертата на участника, избран за изпълнител – както за единичните цени по позиции, така и относно общата цена за изпълнението съгласно количествено-стойностните сметки.
8. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти).

9. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените по Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

10. Изготвят се необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.

11. Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта се актуват съгласно остойностената количествена сметка на Изпълнителя неразделна част от офертата по проведената обществена поръчка.

12. Да се изпълнят изискванията на Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително и за хората с уврежданията.

13. Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи.

14. При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, същите да се възстановят преди предаване на обекта.

15. Да се изградят временни постройки във връзка с организацията и механизацията по време на строителството/ чл. 54 от ЗУТ/, съгласно ПБЗ.

16. Изпълнителят е длъжен да участва с упълномощен представител във всички организационни форми от управлението на проекта за целия период, като изпълнява приетите законосъобразни и в съответствие с договора общо приети задачи и срокове за тяхното изпълнение.

17. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени с настоящите указания, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

18. При констатирани несъответствия между инвестиционният проект, документацията за участие, Техническата спецификация и Нормативната база да се да се търси представител на Авторския надзор и на Възложителя. 

19. В случай на установена в хода на работата необходимост от съществени отклонения от одобрения технически инвестиционен проект или при настъпване на обстоятелства, водещи до невъзможност да се спазят проектните или авторските предписания, Изпълнителят своевременно писмено уведомява възложителя и лицата, изпълняващи авторски и строителен надзор, за преценка и предприемане изискуемите процедурни действия по чл. 154, ал. 2, т. 5, 7 и 8 от ЗУТ, като не пристъпва към осъществяване на непредписани по този ред СМР в нарушение на Закона за авторското право и сродните му права. След произнасяне по компетентност на отделните участници в инвестиционния процес, Възложителят взема решение по целесъобразност за предприемане на действия по чл. 175, ал.2 или по чл. 154, ал.5 при строго спазване на съответните разпоредби, както следва:

- Не се допускат съществени отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 6 (т. 2 е неприложима) от ЗУТ, които:

 - нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план (ПУП); 
- са несъвместими с предназначението на територията; 
- нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания, нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекта, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа или инвестиционното намерение се променя за етапно изграждане при условията на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ;

- Съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 5, 7 и 8 от ЗУТ се допускат само по искане на Възложителя, въз основа на одобрените промени в техническите инвестиционни проекти със заповед на одобряващия орган за допълване на издаденото разрешение за строеж;

- Несъществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 3 от ЗУТ се допускат след съгласуване с проектант на обекта и с одобрение на Възложителя.

 Всички промени и отклонения не попадащи в гореописаните хипотези ще се считат за нарушение от страна на строителя и са за негова сметка.
3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТДЕЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА ПРОЕКТНОТО РЕШЕНИЕ
3.1. ЗА ПОДОБЕКТ НОВА ПРИСТРОЙКА – САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ:

· Строително - монтажните работи по част: „Архитектурна“:

· Дейности по фасада;
· Следва да се извършат СМР дейности за полагане на топлоизолационни системи ESP/XPS по фасадните стени на сградата. Силикатната мазилка да е с антибактериални добавки срещу мухъл и лишеи.

· За топлоизолиране на сградата се предвижда изграждането на цялостна топлоизолационна система. Предвижда се за изпълнението на фасадната топлоизолация да се използват строителни материали и продукти, отговарящи на нормативните изисквания. 

· За всички вложени строителни материали и продукти следва да се представят съпътстващите ги документи (декларации за експлоатационни показатели), доказващи качеството и съответствието им с изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Полагането и вида на външната мазилка трябва да е съобразено със следните нормативни уредби: 

· БДС EN 13914-1 Проектиране, приготвяне и полагане на външни и вътрешни мазилки. Част 1:Външни мазилки;

· БДС EN 1469 Продукти от естествени скални материали. Облицовъчни плочи. Изисквания.

· Дейности по покрив:
· Доставка и полагане на OSB 3 - 18mm;

· Доставка и полагане на битумна хидроизолация на един пласт без посипка;

· Доставка и полагане на битумни керемиди и всички свързани с това дейности;

· Доставка и полагане на обшивка с ламарина по бордове;

· Доставка и монтаж на PVC улуци Ф 100 с UV защита и включени крепежни елементи и казанчета към тях;

· Доставка и монтаж на готови водосточни тръби PVC Ф 100 с UV защита.

Строително-монтажните дейности по покрива трябва да са в съответствие с:

· БДС EN 544 Битумни керемиди (шиндли) с минерална и/или синтетична армировка. Изисквания за продукта и методи за изпитване;

· БДС EN 1172 Мед и медни сплави. Листове и ленти за строителни цели.

Изисквания към тенекеджийски работи – ламаринени шапки и обшивки:

· Повърхността, върху която се поставя обшивката се подравнява. Ламаринените елементи се закрепят директно с подходящи крепежни елементи. Рязането на елементите става с циркуляр или друг металорежещ инструмент върху твърда опорна повърхност.

· След монтиране на елементите повърхността се боядисва, за да се предпази от атмосферните влияния.
· Доставка и монтаж на вътрешна дограма:
· Монтаж на вътрешни водоустойчиви MDF врати с различни размери по спецификация.

· Монтаж на вътрешни MDF врати с различни размери по спецификация.

· Монтаж на вътрешни PVC врати с различни размери по спецификация.

Изпълнението на цялата дограма се изпълнява в съответствие със следните нормативни документи:

За вътрешна дограма:

· БДС 16333-86 Алуминиеви конструкции, основни положения за изчисляване PVC дограма;

· БДС EN ISO 12211/12210 Относително челно огъване  класификация;

· БДС EN ISO 12211/12210 Устойчивост на вятър и относително класификация челно огъване;

· БДС EN 1027 / 12208 Водонепропускливост класификация;

· БДС EN 1026 / 12207 Въздухопроницаемост класификация EN ISO 12567-1 Коефициент на топлопреминаване;

· БДС EN 140-3 Измерване на звукоизолация  и класификация;

· БДС ЕN 513 Определяне устойчивостта на изкуствено стареене с ксенокамера(светлинен източник ксенонова дъга);

· БДС EN 479:2002 Промяна на размерите при складиране на топлина;

· БДС EN 477:2003 Якост на удар с падаща тежест - Дървена /MDF/ дограма;

· БДС 4614-88 Дървени врати с фазер и шпертплат.

· СМР в помещенията:
· Цялостно шпакловане и боядисване на стените и таваните, полагане на облицовка от фаянсови плочи и настилка от теракотни плочи както и направа на окачен таван от гипсокартон.
Обработването на вътрешните повърхности в помещенията трябва да е в съобразено със следните нормативни уредби: 

· БДС EN 13914-2 Проектиране, приготвяне и полагане на външни и вътрешни мазилки. Част 2:Вътрешни мазилки;

· ICS 91.100.10 – Цимент. Гипс. Вар. Строителни разтвори;

· БДС EN 14411 Керамични плочки. Определение, класификация, оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели и маркировка;

· Оборудване и обзавеждане на помещенията:
	1
	Доставка и монтаж на аксесоари за инвалидна тоалетна
	Ръкохватка за стена и подвижна ръкохватка, хромирани, стоманени ръкохватки, грапава повърхност, тръба с диаметър 25 мм и разстояние до стената 38 мм

	2
	Доставка и монтаж на шкаф за мивка (за WC) 
	40/100 см от водоустойчив PVC материал и "Soft close" механизъм


Цялото оборудване и обзавеждане следва да бъде съобразено с:

· БДС EN 12182 Помощни средства за хора с увреждания.

· Строително - монтажните работи по част: „Енергийна ефективност“:

· Топлоизолация на външни стени  и по страници на дограма - топлоизолация с EPS 10 см., λ=0.035 W/mK външно по стени и XPS 2 см., λ=0.028 W/mK вътрешно и външно по страници на дограма;

· Топлоизолация на покрив - изолация от дюшеци каменна вата 10 см, λ=0.038 W/mK по  таванска плоча.

Нормативи, които се спазват при изпълнението на този вид СМР:

· БДС EN 13163 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в заводски условия;

· БДС EN 13164 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от екструдиран полистирен (XPS), произведени в заводски условия;

· БДС EN 13167 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от пеностъкло (cg), произведени в заводски условия;

· БДС EN 13162 - Топлоизолационни продукти за сгради. продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия; 

· БДС EN ISO 13788 - Хигротермални характеристики на строителни компоненти и строителни елементи. Температура на вътрешната повърхност за предотвратяване на критична влажност на повърхността и конденз в пукнатини. Изчислителни методи (ISO/DIS 13788-2011);

· БДС EN ISO 14683 – Топлинни мостове в строителните конструкции. Коефициент на линейно топлопреминаване. Опростени методи и и ориентировъчни изчислителни стойности;

· ЕТО 05-093 Минерални топлоизолационни плочи.

ETICS е монтирана на място система от произведени в заводски условия продукти, доставяна като комплект от производителя. Системата е предназначена за изпълнение на външна топлинна изолация на фасадни стени на сгради, изградени от зидария (тухли и блокове) или бетон (монолитен и сглобяем). Приложима е както при ново строителство, така и при реконструкция или ремонт на съществуващи сгради.

Общи положения за монтаж на системата: 

· ETICS се монтира на място съгласно инструкциите на производителя. 

· Производителят носи отговорността да гарантира достигане на информацията относно проектирането и монтажа на системата до всички, за които се отнася. 

· Могат да се използват само описаните в дадената система компоненти. 

· Монтажът се извършва от обучен персонал под контрола на ръководителя на обекта. 

· По време на монтажа на системата температурата на въздуха и основата да не е по-ниска от + 5 °С и не по-висока от +30 °С. 

· Не трябва да се допуска лепило по кантовете на топлоизолационните плоскости с оглед избягване на термостове. 

· По време на изпълнението фасадата трябва да бъде защитена от вятър, пряко слънчево греене и дъжд. 

· Препоръчва се поставяне на предпазна фасадна мрежа от външната страна на скелето.

· Строително - монтажните работи по част: „Конструкции“:

· Нова пристройка.
Използвани материали:

· Aрмировъчна стомана В235, В500; EN 10080:2005

· Арматурното желязо трябва да бъде внимателно съхранявано, да не се хвърля от височина, както и да не причинява удари и механична повреда по време на използването му. По времето на изливане на бетона арматурното желязо трябва да бъде чисто и свободно от петна, ръжда, лед, масло и други материали, които могат да променят качествата му или пък сцеплението с бетона. Армировката трябва да се монтира в кофражните форми без каквито и да било повреди.

· Клас по въздействие на околната среда в съответствие с EN 206-1 /суха или постоянно мокра – XC1, с индикативен клас по якост на бетона С20/25; БДС EN 206:2013+A1:2016, с консистенция S3;

· Дървена конструкция - иглолистен материал клас С24:

· ребра 50 / 100 по БДС EN 1313-1;

· подложни греди 100/100 по БДС 427:1990; 
· Строително - монтажните работи по част: „ВиК“:
Водопровод в сградата
1. Пластмасовите тръби и фитинги трябва да са сертифицирани от оторизиран орган съгласно БДС EN ISO 15874-1:2006 и БДС EN ISO 15874-2:2006.
2. За да се избегнат деформации и създаването на дефекти по тръбите и фитингите, трябва да се спазват следни указания и насоки при съхранението и доставката на тръбите и фитингите:

· Елементите от ППР системата не трябва да се съхраняват на открито, както и да са изложени на постоянни преки слънчеви лъчи и климатични влияния. Правилното съхранение е на закрито без прах.

· Тръбите и фитингите трябва да се съхраняват далеч от органични разтворители, продукти, съдържащи разтворители и други химични вещества, които влияят на материала ППР.

· Тръбите и фитингите трябва да са минимум 1 метър от източник на пряка топлина или огън. В складовете температурата не трябва да надвишава 40°С.

· По време на температури под 0°С работата и транспортирането трябва да се извършват с особено внимание

· Тръбите трябва се съхраняват в хоризонтално положение, повдигнати от пода на подложки, на разтояние от 0.25 м за размери Ø16-Ø32 и 0.5 м за размери от Ø40-Ø110. Височината на един ред да е не повече от 0.6 м.

· При превозването на тръбите и фитингите трябва да се обръща специално внимание да не се замърсяват и повреждат опаковките.

· При транспортиране тръбите трябва да са првилно подредени, за да не се кръстосват и провисват. Абсолютно забранено е и да се влачат и хвърлят по пода.
3. Условия за дълъг екплоатационен живот:

· Задължително е да се използват тръби и фитинги само от един и същ производител. Това гарантира пълната им съвместимост, а също така и безпроблемната им работа. 

· Да се спазят всички изисквания за правилен монтаж на системата. Пример: Да не се използват конопени влакна за резбовите съединения и същите да не се пренатягат.

· Да не се правят заварки при температура на околната среда под -5°С.

· Да се съблюдават точно времената за нагряване, запояване и охлаждане при монтаж на системата.

· Да не се допуска превишаване на максимално допустимата температура на протичащия флуид, в зависимост от класа на тръбата.
4. Изисквания към номиналното налягане на тръбите:

Тръбите се произвеждат в диаметри: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 мм по външен диаметър. Дебелината на стената влияе на работното налягане, както и на температурата на флуида, които може да преминава. Стойността PN е номиналното налягане на тръбата при 20°С.
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В таблицата по-долу са дадени диаметрите и дебелините на стените съгласно стандарт БДС EN ISO 15874.
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Забележка: Поради факта, че в топлата вода от 30°С до 50°С микробите се размножават, включително и тип Легионела, се препоръчва регулярно да се промиват тръбите с гореща вода 60°С -70°С. Поради тази причина е желателно тръбите за топла вода да са PN20.

Важно е да се провери какво пише на тръбата. Има задължителни атрибути на този надпис като например: - Име на производителя, за каква вода е тръбата: PN16 – За студена вода; PN20 – За топла вода, студена вода и отопление; PN25 – STABI - за топла, студена вода и отопление; COMPOSITE PPR/GFR PPR – За топла студена вода и отопление; - Стандарта по който са произведени тръбите – EN15874

Монтажът на тръбната разводка се извършва въз основа на проектната документация, в съответствие с наложените стандарти.

От гледна точка на пожарната безопасност отворът, през който тръбата навлиза в друго помещение трябва да се запълва с негорим материал, за да се предотврати навлизането на дим и огън. 

Вертикалните и хоризонтални тръбопроводи трябва да са оборудвани с компенсатори на линейно разширение.

Вертикалните и хоризонталните тръбопроводи трябва да бъдат оборудвани със система за фиксирано и свободно укрепване (твърда точка „ТТ”о свободна точка” СВ”)

5. Укрепване на тръбите:

Укрепването е много важна част от правилното изграждане на тръбопровода. В таблицата по-долу са дадени отстоянията между укрепващите елементи при различни експлоатационни температури. Таблицата е за тръби PN20. Когато се използват тръби PN16 стойностите от таблицата се умножават по коефициент К=0,9 
Пример: тръба PN16 Ø63, температура 30°С се укрепва през: 160 см х 0,9=144 см., а за при тръбопроводи PN10 коефициента е К=0,85.
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6. Изолация на тръбите:

· Вътрешна водопроводна мрежа не трябва да се инсталира в помещения, където температурата пада под 5°С без да се постави изолация на тръбите и фитингите.

· Тръбите за студена вода (инсталирани свободно, положени в канали или в стени) трябва да са подсигурени срещу кондензация на влага чрез подходяща изолация.

· Тръбопроводи за студена вода, инсталирани в топла среда или в близост до отоплителна система, трябва да се изолират, за да се предотврати развитието на нежелани микроорганизми.

· Тръбопроводи за топла питейна вода или за отопление трябва да се изолират, за да се минимизират топлинните загуби по системата.

· Възможно е да се използват изолации от различни материали. Например пяна, експандиран полистирол, минерална вата и др. Минималната препоръчителна дебелина на изолацията е както следва: студена вода - 5 мм, топла вода - 10÷15 мм.
7. Водопроводни арматури:

Съгласно „Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация  на сградни водопроводни и канализационни инсталации – 2005г.“:

· Чл.93(1) – Инсталацията за гореща вода за битови нужди се проектира така, че във всички нейни участъци да се поддържат температури, които не благоприятстват за развитие на бактерията Legionella. 

· Чл.93(4) – В детските заведения температурата на гореща вода за битови нужди в местата на потребление не трябва да надвишава 38 С°, като се предвиждат термостатни смесители за достигане на тези стойности. 

· Канализация 
1. Тръби

Новопроектираната площадкова канализация ще се изпълни от дебелостенни PVC SN4 тръби с диаметри DN160, 315 и 400mm.

PVC тръби трябва да отговарят на стандарт БДС EN 1401-1:2009 "Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Непластифициран поливинил хлорид"

Минималните изисквания за PVC тръбите са:

· използвана суровина - първична сертифицирана от независима инстанция суровина, със съответните сертификати и тестове на крайния продукт;

· профил на тръбите – коекструдирани трислойни тръби с гладък вътрешен и външния слой;

· грапавина на провеждащият(вътрешен) слой - ≤ 0,015 мм;

· номинална твърдост (коравина на пръстена) -  ≥ 4kN/m2;

· дължина на тръбите – от 3 до 12 m;

· номинален диаметър DN – ОD (външен диаметър) с  пълна гама фасонни елементи; 

Всички тръби трябва да са маркирани веднъж през min 2 линейни метра. Маркировката трябва да съдържа следната информация позволяваща идентификация на строителният материал:

· номинален размер

· вътрешен/външен диаметър на тръбата

· производител име/марка

· клас периметрична твърдост

· гъвкавост

· материал

· код на приложение

· месец и година на производство

Тръбите и фитингите, които се отнасят към повече от един стандарт могат да бъдат допълнително маркирани с елементите, предвидени в съответните стандарти. Също така може да бъде маркирана допълнителна информация за качеството на продукта.

2. Ревизионни шахти

На необходимите места са предвидени и заложени да се изградят готови ревизионни шахти от РР DN630mm с чугунени капаци DN600mm.

Ревизионни шахти са предвидени на хоризонтални и вертикални чупки на трасето, в прави участъци – при спазване на нормативните разстояния, при смяна на диаметрите, при събиране на два и повече канализационни клона. 

Присъединяването на канализационните профили се предвижда под ъгъл до 90º,  а при по-малък ъгъл, чрез пад в ревизионната шахта.


Изисквания за ревизионните шахти
· Предназначение  съгласно действащи „Норми за проектиране на Канализационни системи”: термопластични ревизионни шахти с достъп за контрол при  гравитационно отвеждане на води от битова, производствена или дъждовна канализация

· Суровина използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от независима инстанция.

· Материал: полипропилен PP (полипропилен)

· Описание на продукта: конструирана от отделни инжекционно изляти съставни части с външна оребрена повърхност, свързани помежду си чрез заваряване или чрез уплътнител от еластомер.

· Цвят : различен от черен, еднакъв по отношение на нюанси и интензивност .

· Конфигурация от ъгли на свързване: всички ъгли от 90 до 270 градуса (по посока на часовниковата стрелка) в зоната на базата

· Максимален диаметър на включване: DN 600

· Възможност за различни диаметри на вход и изход: да

· Възможност за телескопичен капак: да

· Вариации от елементи за направа на кюне с добри хидравлични показатели. Всяка шахта, независимо от вида на включване, според диаметър или ъгъл е с добре оформено кюне.

· Дълбочина на полагане: до 6м

· Възможност за полагане при подпочвени води до 2м височина под кота терена: да

· Възможност за включване на по-високо ниво на входящите тръби спрямо изходящата тръба-тип каскадни шахти с пад от 0,50 до 6м и байпасна връзка: да

· Вградени стълби (стъпала)  в удължаващите конструктивни елементи: да

· Възможност за коригиране на проектната височина чрез намаляване удължаващите конструктивни елементи: да

· Гарантирана водоплътност на шахтата и връзките и с канализационната система: да

· Начин на свързване с канализационната мрежа: муфа и уплътнителен пръстен

· Решения срещу „изплуване”, деформация и спукване при високи подпочвени води или други неблагоприятни условия: да 

· Действащ софтуер, съгласно стандартите за продукта и начина на полагане, за статични изчисления на положена канализационна шахта: да

· Съвместимост: с профилирани тръби от PP-B  и с гладкостенни тръби от PVC 

· Съвместимост: възможност за окомплектоване като краен продукт на водомерни шахти, филтриращи кладенци и помпени станции

· Представяне на тест протоколи от изпитвания съгласно стандарт БДС EN13598-2: да

· Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт БДС EN13598-2 на елементите :да

· Стандарт: БДС EN13598-2:2009

· Система за контрол на качеството на вложените в строителството материали: Знак за качество на БАВ или еквивалент. Във връзка с осъществявания от БАВ контрол на качеството на материалите се предвиждат изземвания на пробни тела – елементи от конструкцията на ревизионните шахти от строителната площадка. Изземването на пробните тела ще се осъществява без предварително предупреждение и за сметка на фирмата производител (неин представител) на иззетите материали.

· Производство: съгласно ISO 9001

· Сертификат: от немският строителен институт или подобен издаден от друг строителен институт на държава членка на европейската общност

3. Изпълнение на строителството
Изпълнението на площадковата канализация ще става в следната последователност:

· обозначава се точното местоположение на други елементи от техническата инфраструктура след определяне местоположението им от експлоатационните дружества

· трасиране на работния участък- канализационен  клон, местата на шахтите ще се определят след направа на изкопните работи имайки предвид евентуални промени по наклони и дължини.  Промените се вписват  в Заповедната книга от проектанта и/или строителния надзор   

· извършване на подготвителни работи за изпълнение на изкопите: премахване на съществуваща настилка, осигуряване на обезопасена строителна площадка и др.

· изкопни работи-като линейно изпълнение с направа на обезопасителни огради, монтаж на пасарелки и др.

· подготовка на основата на изкопа и полагане на пясъчна подложка

· изпълнение на канализация

· изпитване на водоплътност 

· засипване на траншеята

3.1. Земни работи

Земните работи трябва да се извършват съгласно нормативните изисквания на правилника за извършване и приемане на строителните работи-раздел „Земни работи“.

В началото се извършва трасиране на съществуващите водопроводи и други елементи на техническата инфраструктура в обсега на изпълнявания участък и това се предава с протокол на строителя. При възникване на проблеми с трасето на канализационната  мрежа, незабавно да се търси съдействие от авторският надзор на проекта.

Изкопът е предвиден да се изпълнява с укрепване. Ширината на изкопа е приета съгласно действащите нормативи и технологични изисквания.

При асфалтова настилка се извършва изрязване на асфалта – ивицата за изкопа. Изкопаните отпадъци от асфалтовата настилка се натоварват на самосвал и извозват и депонират на депо за строителни отпадъци. Изкопните работи се извършват механизирано и ръчно.

Преди полагането на тръбите задължително да се извършат геодезически измервания за нивелетата на тръбите.

3.2.  Транспортиране, товарене, разтоварване и преместване на тръбите

При транспортиране на тръбите, плоскостите върху които се разполагат (каросерии на камиони, вагони и др.), не трябва да имат грапавини и остри издатини.  При транспортиране и товарно – разтоварни работи на тръбите не трябва да се използват вериги, стоманени въжета, остри стоманени куки и стоманени ленти без средства за предотвратяване на прекия допир между тях и тръбите. Желателно е укрепването на товара с тръбите да става с въжета от естествени или изкуствени влакна, под тръбите и отстрани да се подложат подходящи материали за да се избегнат повреди от триене.

При механизирано товарене и разтоварване на тръбите най-добре е да се използват широки ремъци от синтетични материи за опасване на тръбите.

Ако за товаро-разтоварните работи се използват кран, тръбите трябва да се повдигнат в централната зона с осигурен баланс, ако се извършват ръчно, да не се допуска надраскването им или попадането им под превозни средства. Тръбите не трябва да се полагат върху остри и твърди предмети.

3.3.  Складиране

Преди складиране на тръбите, площадката върху, която ще се сложат трябва да е добре нивелирана, без неравности (например остри камъни). Височината на купчините с тръби не  може да бъде над 2м.

Фасонните парчета, трябва да се доставят в опаковка. В случай, че се доставят в насипно състояние трябва да се внимава да не се наранят, което води до деформация, това може да се получи и при неправилно съхранение.

При положение, че се налага тръбите и фасонните парчета да се държат по-дълго време, без да бъдат монтирани е необходимо тяхното съхранение да се извърши в складови помещения със сравнително постоянна температура и защитени от преки слънчеви лъчи. Не се препоръчва да бъдат оставяни на обекта дълго време, изложени на атмосферно влияние и преки слънчеви лъчи.  

3.4.    Полагане на тръбите

След полагане на пясъчната подложка се монтират тръбите. Пясъка да бъде със сухо обемно тегло 1,90т/м3. Максималното съдържание на кал да е до 10%, а максималното съдържание на глина  5%. Тръбите се монтират в изкопа. Преди да се свържат отделните елементи на канализацията, тръбите и фитингите трябва да бъдат проверени за евентуални дефекти и внимателно почистени в краищата си.  

3.5.   Засипване на изкопа

След спускане и монтиране на тръбите в изкопа, започва засипване на тръбите в следната последователност: първо се засипва изкопа около тръбите с пясък; второ се изпълнява засипване с пясък 30cm над кота теме тръба.  

На тази фаза на засипване се оставят открити всички връзки, отклонения и всички елементи, които подлежат  на контрол по време на  изпитването за херметичност.  

За постигане на задоволителен монтаж и дълъг експлоатационен период на канализационната система е необходимо да се постигне добра устойчивост на тръбата в зависимост от заобикалящата я почва. Видът на обратната засипка и степента на уплътнение се определят в зависимост от условията:

· съществуващите земни пластове и ниво на подпочвени води

· геотехническите характеристики на почвата използвана за обратна засипка

· клас на якост на тръбата

· местоположение на тръбата в пътно платно или тревни площи

Обратната засипка да се полага на пластове от 15 до 20cm. Уплътняването да стане ръчно за пластове с дебелина до 15-20cm и с механизирано трамбоване на пластове с дебелина 20-30 cm. С уплътняването следва да се постигне обемна плътност на обратната засипка ρ=1,85t/m³ или достигане коефициент на уплътняване 98% от модифициран тест на Proctor за същия материал на изпитване.

Материалът за обратна засипка не трябва да съдържа чужди материали (примеси) като сняг, лед или замръзнали земни буци.

Засипването на изкопа до кота настилка на изкопа трябва да се извърши в по-хладните часове на деня. Трябва да се работи на три последователни участъка едновременно-до запълване до 50cm над тръбите на първия участък, до запълване на 15-20cm над тръбите в следващия участък и запълване с пясък около тръбите в най-предния участък.  Окончателното  засипване се извършва при условие, че температурите са постоянни. За да се гарантира напасването  на тръбите към терена, един от краищата на участъка трябва да остава винаги свободен и съединяването му да се прави след като засипването на изкопа по дължина е достигнало на 5-6m от мястото на свързването.

Плътността на обратния насип се доказва чрез вземане на проби и тяхното лабораторно изследване. 
3.6. Изпитване на херметичност

Изпитвания с използване на вода: Пробата е за съединенията. Пробно налягане е налягането,  възникващо при запълване на изследваната секция от канализацията с вода до територията съответно в долната и горната шахта, като при това не трябва да бъде под 10kРа и над 50kРа / от 1 до 5m воден стълб/, смятано от нивото на върха на тръбата. След запълване на тръбопровода с вода и създаване на пробно налягане мрежата трябва минимум 1 час да подлежи на стабилизация.  Продължителността на изпитванията да бъде 30 минути.  Чрез дозапълване през това време на нивото на водата, налягането трябва да се задържи с точност до 1кРа. Изискванията, касаещи изпитванията, се смятат за изпълнени, ако количеството на добавената вода  в продължение на 30 минути не превишава 0,15 l/m2, като площта е овлажнената повърхност.   

· 
Изгребна яма 

Кофражите ще бъдат изпълнени така, че да осигурят поемането на постоянните и временни товари, които възникват при изпълнението на съответните монолитни конструктивни елементи. Кофражът ще се укрепва много добре. Декофрирането на излетите конструктивни елементи ще става след набиране на нормативната якост на бетона. То ще се извършва внимателно, без удари и динамични натоварвания върху бетона.

Армировката се монтира в количества и конфигурация съгласно работните чертежи.

При полагането на армировката  ще се спазват следните основни изисквания, регламентирани от действащите строително технически правила и норми:

· Осигуряване на разстояния между отделните армировъчни пръти не по малки от минимално допустимите;

·  Осигуряване на покритие на армировъчни пръти с бетон не по малки от минимално допустимите;

·  Точно разполагане на армировката в съответствие с армировъчните планове; 

·  Осигуряване при бетониране на стабилност и устойчивост на армировъчните скелети и на прътите в тях;

·  Армировката се полага след като кофражът е почистен и приет;

·  Преди полагането армировката се почиства от кал, лед, сняг, ръжда, масла и други замърсявания;

·  Преди полагане на бетона трябва да се монтират всички необходими закладни части;

·  Завършените армировъчни и заваръчни работи се приемат от компетентни и правоспособни технически лица, съгласно действащите строително технически правила и норми.

При бетонирането ще се внимава да не се разместват армировъчните пръти и мрежи от проектното им разположение. Непосредствено преди полагането на бетона, дървеният кофраж ще се навлажнява с вода, а инвентарният се намазва грижлива с кофражно масло преди полагането на армировката.

Приготвянето на бетонната смес и разтворите ще се извършва в бетонови възли. Транспортът до обекта ще се осъществява с автобетон смесители. При полагането на бетонната смес, същата няма да се пуска от голяма височина, тъй като това довежда до разслояване на бетона, големи динамични натоварвания върху стените на кофража, смачкване на армировката. За бетонирането ще се използва автобетонпомпа.

При полагането на бетона ще се спазват следните общи правила:

· По време на бетонирането непрекъснато да се следи за правилността на кофража, формите, точността и проектното разположение на армировката;

· Непрекъснато ще се следят качествата на бетонната смес по отношение на клас, еднородност, консистенция и други;

· При възникнали деформации в кофража, бетонирането ще се преустанови незабавно и всички елементи на кофража ще се върнат в проектното им положение;

· В дъждовно време полагания бетон ще се защити от попадане на вода, а ако това се случи размития бетон ще се отстранява;

· В горещо и слънчево време положения бетон ще се защити, за да се намали сасъхването и появата на пукнатини;

· Ще се следи се за запазване на проектното положение на закладните части;

· Да не се допуска бетониране при минимални температури в денонощието по ниски от +5 °С. При бетониране при по ниски температури ще се използват пластификатори и добавки, съгласно предписанията на проектантите ни;

· Да не се допуска образуването на работни фуги в конструктивните елементи при полагането на бетоновата смес. За да се осъществи монолитно полагане на бетона е необходимо всеки следващ пласт бетон да се положи преди да е завършил процеса на свързване на долния пласт.

· Уплътняването на бетона да се извършва с иглени вибратори и повърхностни вибратори, в зависимост от конструктивния елемент. След полагане на бетона ще се изпълняват следните изисквания:

· Да се поддържа топло-влажен режим, с който ще се осигурява правилно и нормално формиране структурата на бетона и повишаване на якостта му;

· Да се предпазва  недостатъчно втвърдения бетон от удари, сътресения и други механични въздействия;

· Да не се допуска, да се извършват работи, които водят до нарушаване сцеплението на бетона с армировката;

· Да не се забранява, движението на хора и монтажните работи преди бетонът да е набрал необходимата нормативна якост.

Горната част на шахтата, ще се изпълнява от сглобяем стоманобетонов конус. Конус,а ще се достави на обекта посредством автотранспорт. Транспортното положение на конуса ще бъде хоризонтално, което е еднакво с проектното положение, и по този начин се избягва опасността от счупване по време на транспорт. Доставеният на обекта конус ще се складира на предвиденото за това места.

Монтажът на конуса ще се извърши, така че да се гарантира тяхната постоянна устойчивост и стабилност на цялата изграждаща се изгребна яма. 
· Строително - монтажните работи по част: „ОВК“:

· Отоплителна инсталация

· Доставка и монтаж на електрически конвекторни радиатори за монтаж на стена с електронен терморегулатор, IP 24, с функция против замръзване и автоматична термозащита.

Електрическите конвектори трябва да отговарят  на следните стандарти:

· БДС EN 442-1 и 2:2014 Радиатори и конвектори;

· EN 55014-1 и EN 55014-2;
· EN 61000-3-2 и EN 61000-3-3;

· EN 60335-1 и EN 60335-2.
3.2. ЗА ПОДОБЕКТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА:

· Строително - монтажните работи по част: „Архитектурна“:

· Дейности по покрив;
· Покриване с керамични керемиди върху летви, и всички свързани с това дейности.

· Покриване на ръбове и била с керамични керемиди (капаци), и всички свързани с това дейности.

Строително-монтажните дейности по покрива трябва да са в съответствие с:

· БДС EN 1304 Глинени покривни керемиди и допълнителни елементи. Определения и изисквания за продуктите;

· Доставка и монтаж на вътрешна дограма;
· Монтаж на вътрешни водоустойчиви MDF врати с различни размери по спецификация.

· Монтаж на вътрешни MDF врати с различни размери по спецификация.

· Монтаж на вътрешни PVC врати с различни размери по спецификация.

Изпълнението на цялата дограма се изпълнява в съответствие със следните нормативни документи:

За вътрешна дограма:

· БДС 16333-86 Алуминиеви конструкции, основни положения за изчисляване PVC дограма;

· БДС EN ISO 12211/12210 Относително челно огъване  класификация;

· БДС EN ISO 12211/12210 Устойчивост на вятър и относително класификация челно огъване;

· БДС EN 1027 / 12208 Водонепропускливост класификация;

· БДС EN 1026 / 12207 Въздухопроницаемост класификация EN ISO 12567-1 Коефициент на топлопреминаване;

· БДС EN 140-3 Измерване на звукоизолация  и класификация;

· БДС ЕN 513 Определяне устойчивостта на изкуствено стареене с ксенокамера(светлинен източник ксенонова дъга);

· БДС EN 479:2002 Промяна на размерите при складиране на топлина;

· БДС EN 477:2003 Якост на удар с падаща тежест - Дървена /MDF/ дограма;

· БДС 4614-88 Дървени врати с фазер и шпертплат.

· СМР в помещенията;
· Цялостно шпакловане и боядисване на стените и таваните, полагане на облицовка от фаянсови плочи и настилка от теракотни плочи както и направа на окачен таван от гипсокартон. Направа на настилка от дюшеме, обработено за постигане на клас по реакция на огън ''C'' (сцена) и от ламинат клас W33. Подмяна на съществуващ метален парапет с нов ажурен.
Обработването на вътрешните повърхности в помещенията трябва да е в съобразено със следните нормативни уредби: 

· БДС EN 13914-2 Проектиране, приготвяне и полагане на външни и вътрешни мазилки. Част 2:Вътрешни мазилки;

· ICS 91.100.10 – Цимент. Гипс. Вар. Строителни разтвори;

· БДС EN 14411 Керамични плочки. Определение, класификация, оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели и маркировка;

· БДС EN 14342: ICS 79.080. Подова настилка от дървесина и паркет;

· БДС EN 13329: ICS 79.080. Ламинирани подови настилки;

· Строително - монтажните работи по част: „Енергийна ефективност“:

· Топлоизолация по под - Полагане на топлоизолационен материал – EPS 10 см с λ=0.035 W/mК по таван на неотопляем сутерен;

· Топлоизолация на покрив - Полагане на топлоизолационен материал дюшеци от каменна вата 10 см с λ=0.038 W/mК над стоманобетонна плоча в подпокривно пространство.

Нормативи, които се спазват при изпълнението на този вид СМР:

· БДС EN 13163 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в заводски условия;

· БДС EN 13162 - Топлоизолационни продукти за сгради. продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия; 

· БДС EN ISO 13788 - Хигротермални характеристики на строителни компоненти и строителни елементи. Температура на вътрешната повърхност за предотвратяване на критична влажност на повърхността и конденз в пукнатини. Изчислителни методи (ISO/DIS 13788-2011);

· БДС EN ISO 14683 – Топлинни мостове в строителните конструкции. Коефициент на линейно топлопреминаване. Опростени методи и и ориентировъчни изчислителни стойности;

· ЕТО 05-093 Минерални топлоизолационни плочи.
· Строително - монтажните работи по част: „ОВК“:

· Отоплителна инсталация.

· Доставка и монтаж на сплит системи на директно изпарение - фреон R-410А (инверторни);

· Доставка и монтаж на електрически конвекторни радиатори за монтаж на стена с електронен терморегулатор, IP 24, с функция против замръзване и автоматична термозащита.

Сплит системите на директно изпарение трябва да отговарят  на следните стандарти и директиви:

· БДС EN 14825:2016 Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане на помещения;

· БДС EN 14511 – 1 Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане на помещения;

· Регламентът на Делегираната комисия от Европейския Съюз(ЕС) № 626/2011. Настоящият регламент  определя минимални изисквания за ефективността на климатиците с номинална охладителна мощност до 12 kW и е част от Европейската Директива за екодизайн 2009/125/ЕО;

· EC EN 55014-l+A1:1999+ EC EN 55014-1/A2:2002

· EC EN 55014-2:1999+ EC EN 55014-2/A1:2002

· EC EN 61000-3-2/A1:2002+ EC EN 61000-3-2/A2:2002+ EC EN 61000-3-2/A14:2002+ EC EN 61000-3-2+A12+A13:1999

· EC EN 61000-3-11

· EC EN 60335-l+A1l+A12+A1+A13+A14+A15:2001

· EC EN 60335-2-40:2001+ EC EN 60335-2-40/A1:2001 **

Електрическите конвектори трябва да отговарят  на:

· БДС EN 442-1 и 2:2014 Радиатори и конвектори;

· EN 55014-1 и EN 55014-2;
· EN 61000-3-2 и EN 61000-3-3;

· EN 60335-1 и EN 60335-2.
· Строително - монтажните работи по част: „Електро“:

· Ел.табла и захранващи линии;

· Главното ел.разпределително табло-ГРТ,  ще се монтира в отделно помещение на първи етаж и ще се изпълни по схема от проекта.

· В библиотеката ще се монтира ново ел.разпределително табло Тбибл., което ще се захранва от ГРТ чрез кабел СВТ3х10мм2 изтеглен в скрито положени под мазилка РVС тр. Това табло ще бъде метален заключваем шкаф за монтаж в стенна ниша, на 1,5м от готов под и със степен на защита ІР33.

· На стената се монтира табло Тсцена. Последното ще бъде метален заключваем шкаф за монтаж в стенна нища, на 1,5 от готов под и със степен на защита ІР33. Ще се захранва от ГРТ чрез кабел СВТ5х10мм2, изтеглен в скрито положени под мазилката метални тънкостенни тръби.

· Таблото за сценично осветление- ТСО, което ще се монтира в прожекционната, е предмет на проекта за ново сценично осветление. В настоящата документация се предвижда само захранването му от ГРТ, чрез кабел СВТ5х16мм2 изтеглен в скрито положени под мазилка стоманени тръби.

· ГРТ ще бъде предпазно занулено и заземено, като съпротивлението на заземяване не трябва да надвишава 10 ома.

· Табла Тбибл, Тсцена и ТСО също ще са занулени и заземени като вторите нулеви жила на захранващите ги кабели ще се свържат към заземяването на ГРТ.

· Осветление и контакти общо предназначение;

· Изкуственото осветление е предвидено с осветителни тела с LED пури и с LED крушки. 

· В санитарния възел са предвидени противовлажни плафонери със сензори за движение.

· В зрителната зала са предвидени полилеи, на балкона, под балкона и във фоайета- плафонери с LED крушки.

· На сцената, в помещението за ГРТ и в склада за инвентар са предвидени осветителни тела с LED пури 2х26вт и ІР65. 

· В съблекалните, репетиционна, конферентна, канцелария и библиотека са предвидени осветителни тела с LED пури 4х18вт и със степен на защита ІР21.

· Ел.инсталация за ОВК;

· Ел.инсталацията за монофазните контакти в залата, на сцената и съблекалните до сцената, ще се изпълни с кабел СВТ3х2,5мм2 изтеглен в скрито положени под мазилката стоманени тръби. За трифазния контакт на сцената ел.инсталацията ще се изпълни по същия начин, но с кабел СВТ5п4мм2. Всички контакти ще бъдат тип “Шуко”.

· Ел.инсталацията за ОВК ще се изпълни с кабел СВТ3х2,5мм2 изтеглен в скрито положени под мазилка стоманени тръби в зрителната зала, на сцената и съблекалните към сцената, а за съоръженията в останалите помещения кабелът ще се изтегли в скрито положени под мазилка РVС тръби.

· За включване на електрическите конверторни радиатори ще се монтират до тях контакти тип”Шуко”. В санитарния възел тези контакти трябва да бъдат и противовлажни.

· Мълниезащитна инсталация;

· Предвидено е монтиране на покрива мълниеприемник с изпреварващо действие “Привектрон”3SG.60, мълниезащитна мачта с Н=4,0м и токоотводи от проводник ALgS ф8мм. Инсталацията ще се заземи  като съпротивлението на заземяване не трябва да надвишава 20 ома.

· Слаботокови и специални инсталации в т.ч.:

· телефонна инсталация – служи за осигуряване на вътрешни и директни телефонни връзки. За целта в помещението на таблото се предвижда монтаж на телефонен шкаф, в който ще влезе захранващия телефонен кабел от градската телефонна мрежа. От телефонния шкаф до всички работни помещения ще се изтеглят линии с проводник UTP – две усукани двойки – в РVС тр. ø13,5мм, скрито под мазилката и в подовата плоча.

· кабелна ТV-инсталация и интернет (при необходимост) – служи за връзка с абонатната разпределителна мрежа на съответния кабелен оператор. Външната връзка с кабелната разпределителна система ще се осъществи след сключване на договор за присъединяване. В настоящия проект се предвижда полагане на РVС тр. ø16мм – 2бр. от шкафа до всеки етаж. На всеки етаж ще се направи отклонение до съответното помещение с 1бр. РVС тр. ø16мм до местата, където ще има ТV. 

· СОТ и видеонаблюдение по Спецификация -1, като са предвидени следните функции:

- за видеонаблюдение – предвижда се монтаж на необходимия брой видеокамери на входовете на сградата и вътре на стълбището. До всяка камера ще се положи захранващ коаксиален кабел 2х0,75мм2 и кабел FТР. Всички кабели ще се подведат до видеорекордер DVR, монтиран в стаята на регистратурата.

 - за СОТ - вътрешна охрана по Спецификация -2, като се предвижда монтаж на локални СОТ централа на входа на 1етаж и клавиатура в близост до съответния вход. Предвижда се монтаж на необходимия брой обемни и контактни датчици, на места, указани  от съответната фирма. За всеки датчик до клавиатурата и от клавиатурата до СОТ централата ще се положат СОТ линии 6х0.22.


· Ел.инсталации ''Сцена'' – по Спецификация

· Всички кабели на силовата инсталацията за ефектно осветление да са
медни, тип NYM, NYY, ПВ или СВТ.

· За трифазни консуматори се използват 5-жилни кабели, а за еднофазни консуматори 3-жилни кабели. Полагат се в метални плътни канали/скари с капак или в газови / тънко стенни/-стоманени тръби с подходящи фитинги по носещите стени на сцената и в залата или скрито под мазилка (по скара зад гипсокартон). Кабелните скари са избрани в зависимост от броя на кабелите, които носят, като се спазват инструкциите на производителя за закрепването им.

· DMX инсталация - Инсталацията да се изпълни с  проводник тип LIYCY 3x0,50 или LIYCY  2х2х0,50,  паралелно със силовата инсталация съгласно приложените чертежи. Всички връзки със съединителите се изпълняват чрез спояване. 

· Ethernet инсталация - Инсталацията се изпълнява съгласно всички нормативни изисквания за изграждане на компютърни мрежи.

Градивните елементи на електрическата уредба да притежават характеристики, съответстващи на стойностите и условията, предвидени в проекта.

Елементите на електрическите уредби и електропроводите, които се влагат при извършване на електромонтажните работи, се придружават от документи, удостоверяващи безопасността и качеството им, в т.ч. декларации за съответствие, протоколи от изпитване, сертификати за качество и др.

Нормативни документи:

· БДС EN 60439-1:2002 - Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Типово изпитани и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства (IEC 60439-1:1999+A1:2004);

· БДС EN 50086-2-4:2001- Тръбни системи за електрически инсталации. Част 2-4: Специфични изисквания за вкопани под земята тръбни системи;

· БДС EN 60598-2-1:2002 - Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 1: Неподвижни осветители за общо осветление;

· БДС EN 60669-1:2002 - Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически инсталации; 

· БДС EN 60898-1:2003/A1:2006 - Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение;

· БДС EN 50174- Информационни технологии. Окабеляване.

Изисквания към материалите:

· Кабели - да отговарят на БДС и ISO 9002.

· Видът на осветителните тела да бъде съобразен с изискванията на БДС EN 12464-1 за достигане на определени светлотехнически показатели.

Изисквания за монтаж, ел. заварки, довършителни работи и квалификация на персонала

Нормативни документи, на които трябва да отговаря инсталирането на ел.оборудването и изработването на електроинсталациите: 

· Наредба №3 от 2004г.ДВ 90, 91, изм. в ДВ 108/2007г. ”За устройство на ел.уредби и електропроводни линии”; 

· НАРЕДБА №4 от 24 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (обн.,ДВ,бр.6 от 18 януари 2005 г.) в съответствие с международните стандарти от системата IEC 61024; 

· НАРЕДБА №1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради; 

· НАРЕДБА № 3 от 18 септември 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи; 

· НАРЕДБА №16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти; 

· НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазва
· не на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място; 

· НАРЕДБА №Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар; 

· НАРЕДБА № 3, от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.; изм., бр. 37 от 04.05.2004 г. изм. и доп., бр. 29 от 07.04.2006 г.);

· БДС HD 60364-5-51:2009 – Електрически уредби в сгради. Част 5-51: Избор и въвеждане в действие на електрически съоръжения. Общи правила.

· БДС EN 12464 - Защити срещу поражения от електрически ток и др.

4. АВТОРСКИЯТ НАДЗОР 

Авторски надзор ще бъде осъществяван от Проектантските екипи, изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на техническия проект, както и да дава указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите.
5. СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Технически и качествен контрол на обекта ще се упражнява от избран чрез съответната процедура Строителен надзор, притежаващ лиценз/удостоверение от МРРБ за категорията на обекта. Същият ще следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени в техническите проекти, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. 

При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок. 
6. ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

След приключване на СМР и при наличие на несъществени отклонения от одобрения технически инвестиционен проект, Строителят за своя сметка изготвя и съхранява екзекутивна документация. 
За цялостното изпълнение на проекта Изпълнителят е необходимо да създава и поддържа актуална екзекутивна документация - чертежи, допълнителни изчисления, и др. 

Процедурите по създаване, одобрение, съхраняване и архивиране следва да се координират със Строителния надзор и управлението на проекта от страна на Възложителя.

В процеса на работа всяка промяна на инвестиционния проект задължително трябва да бъде предварително отразена в дневника на обекта и съгласувана най-малко от представител на Авторския надзор, Техническия Ръководител на обекта от страна на Изпълнителя и от представител на Строителният надзор с необходимата според случая квалификация. 

При подготовка за предаване на обекта, Изпълнителят ще изготви окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в дневника на обекта, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. При комплектоване на екзекутивната документация, на нея ще се посочат всички извършени промени и обясненията за тях. 

На актуализиране ще подлежат само тези документи и чертежи, на които се налагат промени с оглед на изпълнените СМР, а останалите ще се приложат без изменение подпечатани с печат „Важи за екзекутив“.

Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания. 

Изпълнителят ще се съобразява с указанията на Строителния надзор относно идентификация и контрол на редакциите на проектната документация и ще ги следва през цялото време на изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна документация.

Екзекутивната документация се предава в 3 (три) броя хартиени копия и CD, съгласно изискванията на Възложителя.
7. СТРОИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изпълнителят ще изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.  

Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания, както и да спазва указанията и изискванията на Възложителя и на управляващия орган по отношение на създаването на необходимите документи, годни за верификация от съответните органи, както и да изпълняват всички указания за привеждане и окомплектовка на всички документи.

След завършване на обекта, Изпълнителят ще подреди, опише и предаде на Възложителя оригиналите на цялата документация за обекта, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която Изпълнителят ще направи копия и ще ги предаде на Възложителя. 
8. АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО:

Изпълнителя е длъжен да създаде и/или подпише всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за съответната категория строеж.

Изпълнителят е длъжен да окаже пълно съдействие на останалите участници при подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия. 

Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на подготовката и провеждането на приемателния процес.
9. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително ремонтните работи.

Изпълнителят следва да спазва стриктно изискванията на Плана за безопасност и здраве (ПБЗ), както и при необходимост да го доразработи и съгласува със съответните органи.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури максимална безопасност за живота и здравето на преминаващи в района на строителната площадка, както и да не допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци.
Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.
Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

· наличие на длъжностно лице по безопасност и здраве и план по безопасност на обекта;
· наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

· наличие на обекта  на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.

· организация на строителната площадка – сигнализация, монтиране на предпазни съоръжения, огради;

· състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

· поставяне на необходимите табели, указващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле.

При работа с ел. уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени. 

Длъжностното лице по безопасност и здраве и техническият ръководител трябва да наблюдават неотлъчно работата. Когато е необходимо ще преустановят работа, за съгласуване на по-нататъшни действия с представител на Авторския надзор.

На обекта да бъде въведена „Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба №3 от 31.07.2003 год. на Министерството на Труда и Социалната Политика и Министерство на Здравеопазването.

10. УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В съответствие с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 05.11.2012г., обн. ДВ бр.89 от 13.11.2012г., в сила от 13.11.2012 г. при стартиране на строително – монтажните работи Възложителят ще предостави на Изпълнителя план за управление на строителните отпадъци (ПУСО), като неразделна част от строителната документация на строежа.

Влагането на рециклирани строителни материали и/или третирани строителни отпадъци за материално оползотворяване в обратни насипи ще се извършва съгласно чл. 13 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и при спазване на сроковете по Приложение №10 от Наредбата. 

Контролът по изпълнение на ПУСО ще се осъществява от определено от Възложителя отговорно лице. За целите на отчитането на изпълнението на ПУСО, изпълнителят предоставя на Възложителя копия от първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъци, рециклиране, предаване на съоръжения за обезвреждане, копия от първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО и/или продукти от оползотворени СО, документи за съответствие, доказващи влагането на продукти от оползотворени СО в строежа и/или оползотворяването на СО в обратни насипи.

Освен предвидените в Проекта, от Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към терена дървесни видове, като за целта представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ДВ/86/03).

От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. 
11. ПОЧИСТВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ИЗКОПАНА ПРЪСТ

Зоните за изхвърляна на изкопната пръст и строителните отпадъци трябва да са съгласувани с Общината.

Изпълнителят трябва  своевременно да отстранява и премахва от района на работните площадки всички отломки, изкопани земни маси и отпадъци, но не по рядко от веднъж седмично.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. 

Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с действащата нормативна уредба, на депо посочено от Общината.

В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква съгласно настоящото, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя. 

Маршрутите на превозните средства от и към строителната площадка трябва да са съгласувани с изискванията на Община Хитрино.
12. ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА.
Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността на възложителя, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди в следствие на работата му по изпълнение на поръчката. Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. 
13. УСТАНОВЯВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Изпълнителят е длъжен за своя сметка да осигури изпълнението на възстановителните работи при некачествено или лошо изпълнени СМР или СМР в несъответствие с одобрения проект. В случаите, в които Строителят отказва да ги изпълни, след устни указания на Възложителя, обемът и видовете СМР, подлежащи на възстановяване, се установяват с подписан на място констативен протокол от представители на Възложителя, Изпълнителя, Строителния надзор и Авторския надзор, към който се прилагат фотоматериали. В случай, че Строителят откаже да подпише констативния протокол, същият се приема за подписан с подписите на Възложителя, Строителния надзор и Авторския надзор - с приложения към него снимков материал.
14. ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ
Изпълнителят следва, за своя сметка, да изработи и постави информационна табела 

Табелата следва да бъдат изработена в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и да съдържа: 

1. дата на откриване на строителната площадка; 

2. номер и дата на разрешението за строеж; 

3. точен адрес на строителната площадка; 

4. възложител/и (име/на и адрес/и); 

5. вид на строежа; 

6. строител/и (име/на и адрес/и); 

7. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (име/на и адрес/и); 

8. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и адрес/и); 

9. планирана дата за започване на работа на строителната площадка; 

10. планирана продължителност на работа на строителната площадка; 

11. планиран максимален брой работещи на строителната площадка; 

12. планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка; 

13. данни за вече избрани подизпълнители. 

Проектът и местоположението на табелата следва да се съгласува предварително с Възложителя и да се одобри по надлежния ред (съгласно изискванията на ЗУТ). 

15. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

При изпълнението на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки за осигуряване на информация и комуникация, с цел публичност на съфинансирането от страна на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). При изпълнението на всички дейности по обществената поръчка следва следва да се съблюдава Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 -2020 г.

Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно Приложение № ІІІ към чл. 13 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 227/18 от 31 юли 2014 г.).

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ВЛАГАНЕ

Строителните продукти следва да отговарят на следните технически спецификации:

1. български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

2. европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

3. признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и т. 2.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции. 
Всички доставени материали трябва да отговарят на БДС EN стандартите цитирани в техническата спецификация, работните чертежи и записки. Производителят трябва да представи декларация за съответствие на продукта със съответните европейски норми - EN и стандарти. 

При полагане да се спазват инструкциите на съответния производител.

Всички материали, влагани при изпълнение на строителните работи и съоръжения, трябва да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на Проекта, предписанията на тази спесификация и нормативните изисквания.
По смисъла на Регламент № 305: 

 „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите; 

 „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите; 

 „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите; 

 „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание. 

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20- 1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн. с ДВ, бр.14/2015г., в сила от 01.03.2015г. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са: 

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ; 

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“; 

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж. 

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени. 

Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа. 
VII. ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
За да гарантира качественото изпълнение на възложените му задачи в обхвата на поръчката участникът трябва да осигури необходимия ключов екип от квалифицирани експерти със съответните умения и опит, подлежащи на оценка, съгласно методика за определяне на комплексната оценка.

· Ключов експерт № 1: Ръководител проект

· Ключов експерт № 2: Технически ръководител 

· Ключов експерт № 3: Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
· Ключов експерт № 4: Контрол на качеството (КК)
Експертите трябва да бъдат технически правоспособни лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“, или лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“.

На основание чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „ж“ от ППЗОП, като част от техническите си предложения, участниците са длъжни да представят съответни документи за доказване на обстоятелствата, посочени в техническите предложения, свързани с този показател. 

Участникът е длъжен да представи документи, доказващи образованието, правоспособността, квалификацията, необходимия професионален опит и участието в определен брой обекти/строежи/проекти със сходен или идентичен предмет на всеки един от посочените експерти. Приложените документи ще бъдат използвани за прилагане на методиката.

VIII. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Предложението си за изпълнение на поръчката, следните приложения:
1. Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1, придружен от Диаграма на работната ръка – Приложение № 2 и Диаграма на механизацията - Приложение № 3
Линейният - календарен график следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейностите/строителните операции и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Графикът следва да отразява всички предвидени в Количествената сметка (КС) и Техническата спецификация дейностите/строителните операции, тяхната последователност и продължителност. 
В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция/дейност, посочена в КС на проекта, броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции, както и броя и вида на необходимата строителна техника/механизация за изпълнението на всяка една от дейностите/строителните операции.
Участникът следва да посочи кои сметни норми е използвал – СЕК, УСН или други, или вътрешно фирмени сметни норми. 

Участник, чиито Линеен - календарен график показва технологична несъвместимост на дейностите/строителните операции се отстранява.  
Линейният - календарен график трябва да е придружен с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. 
 Забележка: Участник, чийто Линеен-календарен график за изпълнение на дейности има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в Строителната  програма, техническите спецификации или други условия, заложени в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява. 

2. Строителна програма - Строителна програма за организация и изпълнение на договора - представя се от участника в свободна форма. Строителната програма НЕ подлежи на оценка, но е елемент на техническото предложение на участника и е обвързваща за него по отношение на изложените в нея обстоятелства. Същата поражда задължение за изпълнителя по договора за нейното спазване. 

Съдържанието на Строителната програма следва да съответства на следните минимални изисквания:

2.1. Технологична последователност на строителните процеси - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно: 
- Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение, на поръчката, да се обхванат и опишат дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора; 
- Описание на видовете СМР/строителните операции и предлагана технология на изпълнението на видовете СМР/строителните операции и тяхната последователност на изпълнение; Следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР/строителни операции. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани нормативни изисквания, както и конкретни мерки за спазването им. Тук е мястото да се опише и как ще се извършва доставката на материали, както и входящият контрол от страна на технически лица, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали и други стоки на обекта.
- Организация и подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – тази част от строителната програма включва описание на ресурсната обезпеченост на участника за изпълнението на дейностите, предмет на поръчката в това число човешки и технически. Следва да се посочат работни звена за изпълнение на основните видове СМР/строителни операции – вид и състав. За всеки от видовете СМР/строителните операции следва да са дефинират необходимите човешки ресурси за тяхното изпълнение в т.ч.: експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници, съобразно тяхната предназначеност. Участниците следва да направят описание на начините за разпределение на задачите и отговорностите между експертите/техническите лица във връзка с изпълнение на предвидените в обществената поръчка дейности/основните видове СМР/строителни операции; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него експерти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора за строителство; За всеки от видовете СМР/строителните операции следва да са дефинират необходимото оборудване, техника, транспорт и др. 
- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. Участниците следва да направят описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от: същност и обхват на мярката; описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение, както и описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка. 

- Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. Участникът следва да направи описание на конкретните мерки и действия, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население. Мерките следва да бъдат съпроводени от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. Участникът следва да опише дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.
2.2. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора - този елемент от строителната програма включва предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. Мерките следва да бъдат съпроводени от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. От изложението следва да се направи връзка на вида замърсител и конкретния елемент на околната среда, която той засяга. 
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